(navrh)
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Maly Sari$
Sidlo: Maly Sari§ 104, 080 01 Pre$ov
ICO: 00327441
DIC: 2020543239
Statutarny zastupca: Mgr. Stanislav Mathia — starosta obce

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Mgr. Stanislav Mathia — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK56 0200 0000 0000 1892 2572
Tel.: 051/7711601

E-mail: starosta@malysaris.sk

Webova stranka: https://www.malysaris.sk/

(dalej len ,,objednévatel™)

Zhotovitel"

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spoloénost zapisana v OR :

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujd, Ze su plne spbésobilé na pravne Ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spolupréace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predloienim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poZiadavky zédkazky
vratane vsetkych Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na predkladanie ponuk,
ako vyluéné poziadavky verejného obstardvatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom
obstardvani: zdkazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,,Vykurovanie budovy OcU na baze OZE“.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceflovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sutainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané préace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zadklade skutoéne vykonanych prac) odsuhlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budld merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na Uhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo poSkodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapoditat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nendvratny financny prispevok (dalej len ,,NFP“) z:
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia
Koéd vyzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zamerany na vystavbu zariadeni na vyuZitie vodnej
energie; slneCnej energie na vyrobu tepla; aerotermdlnej, hydrotermdlnej alebo
geotermdlnej energie s pouZitim tepelného cerpadla; geotermalnej energie priamym
vyuzitim na vyrobu tepla a pripadne aj v kombinacii s tepelnym cerpadlom; na vyrobu a
energetické vyuzivanie skladkového plynu a plynu z ¢istiarni odpadovych vod.

b) kompletnd dokumentacia zverejného obstardvania —zakazka s nizkou hodnotou na
uskuto&nenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,Vykurovanie budovy OcU
na baze OZE“, vratane vyzvy na predkladanie ponuk s prilohami (miesto dodania
stavebnych prac: Obecny Grad Maly Sari§, Maly Sari§ 104, 080 01 Predov, sutainych
podkladov, projektovej dokumentéacie vypracovanej - Ing. Janom Slosarom.
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¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného
diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Vykurovanie budovy OcU na baze OZE“, ktora bola povolena Stavebnym
povolenim €. ...ccovveeenieennn. zo dfa ..ccceeeeeeen. , vydanym e, , ako prislusSnym
stavebnym dradom.

Objektova sustava diela predstavuje:

Objekty:

Objekt 01-Obecny Urad — UVK

Objekt 01-Obecny urad — PLYN

Objekt 01-Obecny Urad — MaR, ELI

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentacii,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky atechnologicky podla projektovej dokumentacie a len vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzZity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachaddza - ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tato cena bude zaloZzend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. VSetky uUpravy PD, nerealizované prdce a naviac prdace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zdkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
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obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZvVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutl v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov
a zmena zmluvy pocas jej trvania

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) udaje o znamych subdodavateloch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifikacné udaje subdodavatela,

- Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

- podiel zakazky, ktory ma v imysle zhotovitel zadat subdodéavatelom;

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene uUdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnl Ziadost o sudhlas so zmenou subdodéavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné (daje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO (ak spInenie tychto podmienok
objednévatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) vspojeni s § 41 ods. 5 ZVO). Pokial objednavatel do dfa predchadzajuceho dnu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénu spbsobilost vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel mdzZe pokraCovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
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Pocas realizacie stavebnomontdZznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotoviteflom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskor vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpectnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrzZiavat zakon NR SR ¢.
82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe
zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spOsobild osoba — stavbyveddci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocénymi skdsenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduiceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. €. opravnenia Telefén, e-mail

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splatnym zakonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o GUzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom
a dal$imi do uvahy prichadzajlcimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
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zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazine hospodarske sSkody a pod.

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednévatela a predmetni skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickl fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v savislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

Zmena zmluvy pocas jej trvania mbze nastat iba vtedy, ak su dodrzané jednotlivé ustanovenia
§ 18 zakona o verejnom obstaravani (ZVO).

Pri indexacii ceny na ucely vypoc¢tu hodnoty zmeny podla odsekov 3 a5 § 18 ZVO sa za
referenénl hodnotu povazuje aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat azhotovitel sa zavizuje na zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatela prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni.
Objednavatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel.V zd&zname budld zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budud platné podklady pre vytycenie jestvujucich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a
zacatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska dve sady kompletnej
PD - 1x v tla¢enej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné ndaklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strdzenia staveniska zhotovitelom.
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Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpovedd vyluéne zhotovitel pokial sa jedna o osoby
zhotovitela, resp. osoby jeho subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne(ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je sticastou
Prilohy ¢€.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré si potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

............................. € bez DPH, SIOVOM it e e e e e e e e e aeeees

............................. E€DPH 20%,  SIOVOM ccoiiiiceeeeeee e

............................. € s DPH, SIOVOM i e e e e e e e s e e e eeeeeeae e
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a UspesSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .
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Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konec€na na rozsah prac podla ¢l. lIl.

a st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnd v ¢ase
fakturacie o novu vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zdbvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok In$trukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu

fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. podla dohody

mesacne, ak doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatelom.

Faktura bude vystavena v 3 (troch) originaloch a musi obsahovat vsetky néleZitosti poZzadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, darnové identifikacné
cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizicie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,
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- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajlcich sa prislusného fakturacného obdobia,

- prislusnu fotodokumentaciu, skusky a certifikaty zabudovanych materialov.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluvealebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktiaru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktliry sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktdru sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dna prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zdklade:

— skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych priac,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej sprdvnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej st¢astou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednéavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovdvaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu astavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo dna dorucenia faktury objednéavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktlry objedndvatelom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny dent omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutld cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadne;j,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zdsady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci vlastnych zamestnancov a za dodrzZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
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na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost za skodu
spb6sobenl nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni odo dnia vyzvy zo strany objednavatela,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

-termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 06 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizdcie stavebného diela uvedena v predchddzajicom bode 10.2 je maximdlna,
pevna a nemennd z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa
prediZi o tato dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré
si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych strdn sa mdéze prediZit termin dokonlenia diela o dobu potrebnd na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na jeho strane.
V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzkea to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobkybraniace riadnej

a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 5 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér v dern odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdat

objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) pripadné zaznamy skdsok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov

inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,
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c) protokoly o vykonani jednotlivych skasok,

d) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN EN a pod.),

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vsetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskoér

v den odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vsetko minimélne v2 exemplaroch (fotodokumentédcia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskér ku diiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

4

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.

CLANOK XIi
Vady diela

Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené vstavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavhymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstrénenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej abezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednédvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati



stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut sobjednavatefom spdsob aprimerani lehotu odstrénenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti dielapredlZuju zaru¢né lehoty podla tejto
Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mdze zaroven navrhnut
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndklady.

12.14 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Sskode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Z&aru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku X! tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zarucna
doba odo dna UuspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

13.2 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vdd - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén, e-mail
Telefén: 051 /771 16 01
Email: starosta@malysaris.sk

Mgr. Stanislav Mathia starosta obce

- za zhotovitela:

Funkcia Telefén, e-mail




14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3000,00 € za
kazdy der omeskania.

15.1.2 zavcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajicich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty deri omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku dfiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty der omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné ulozit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poziadat o suhlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych poklt pouziju pisomnd formu

s dadtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na uUcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluCuje ndrok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344

anasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mozZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vsak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdbévodnéneprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku Ill tejto Zmluvyz dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,



d) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujicim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

16.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

16.7 VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktorud nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

16.8 Vyssia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,nidzovy stav,
pandémia,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknutda pésobenim vys$Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym orgdnom.

16.10 Za vy$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZzuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12 Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdnov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym dozorom ku
dniu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela.Plati to aj pre uhradu ndkladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZzuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XVii
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutocné avazine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndvatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odovodnenim.

17.2 Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti vrozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.



18.1

18.2

18.3

18.4

20.1

20.2

20.3

20.4

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mlcanlivost o vietkych
a akychkolvek dovernych informdaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Cldnku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skutoc€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatiiovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim préc a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objedndvatelom. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje poskytndt pri vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sucéinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu
poziada objedndvatel alebo orgdn vykondvajuci kontrolu poufZitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruéent aj dna, kedy bola pisomnost vratend
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimdalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran aGéinnost, vzhladom na zdroj financovania realizicie Diela, driom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:

a) tatoZmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,

b) doslo k pravoplatnému schvdleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

c) nastala Gc¢innost zmluvy uzavretej medzi Objednivatelom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym orgdnom o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (NFP) na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP“),
pricom v pripade poskytnutia len Ciastocného NFP alebo NFP len na urcity rozsah Diela
vzmysle Uc¢innej Zmluvy o NFP tato Zmluva nadobudne Géinnost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
zo Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne



oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne uc¢innost, ak sa
zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

20.5 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dbjde k neschvaleniu
Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s konec¢nou platnostou.

20.6 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
dni od jeho dorucenia.

20.7 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zdkonnika.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti uc¢inné pripadne
stratia Gc¢innost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do uvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na ndstupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objedndvatela a 1
(jeden) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, 7e tato
bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich prave]j a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Malom Sarisi V ettt
dia ...cooeeeeiennnen. dia ...,
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Stanislav Mathia — starosta obce

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy o dielo su:

-priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratanerekapitulacie
nakladov stavby



